

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI MATERA

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

P.O. FESR BASILICATA 2014-2020

ASSE 5

"Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse"

"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO"

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL PROGETTISTA Ing. Luigi Tepedino	Visto il R.U.P.
Elaborato n° 13	Quadro Economico
Settembre 2019	AGGIORNAMENTI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A - LAVORI (nota 1)	€ 96 645,83
1) Lavori a misura	€ 95 851,86
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 95 851,86
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 793,97
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 96 645,83
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 2)	€ 2 000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (nota 2)	€ 500,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020 (nota 4)	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 700,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 14 575,55
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1 005,12
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3 360,62
Parziale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 19 641,29
9) I.V.A. sui lavori	€ 9 664,58
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 250,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 344,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 32 400,06
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 17 175,50
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 3 778,61
TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)	€ 20 954,11
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 150 000,00