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PREMESSA

Previo incarico ricevuto con determinazione del Capo Settore Tecnico del comune di
Montalbano Jonico inerente 'adeguamento e la sistemazione di strade rurali nell’agro di
Montalbano Jonico, con bando della Regione Basilicata — “MISURA125 — AZIONE 4 -
INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA” - P.S.R. 2007-2013, il sottoscritto Dott.
Ing. Giuseppe Silvaggi ha redatto la progettazione esecutiva, illustrata dalla presente
relazione tecnica.

La proposta progettuale in oggetto il cui importo complessivo € pari a € 1.226.820,22,
prevede un insieme di opere indirizzate alla sistemazione, miglioramento e messa in
sicurezza di strade interpoderali ed extraurbane che hanno subito notevoli danni a seguito
delle piogge alluvionali del 6-7 Ottobre 2013 e del 1-3 Dicembre 2013 che hanno
interessato l'intero territorio comunale.

Al fine di poter adeguare le condizioni della rete viaria rurale con sistemazione,
miglioramento e messa in sicurezza di strade interpoderali comunali con maggior
presenza di aziende agricole e forestali, 'Amministrazione Comunale di Montalbano
Jonico ha incaricato I'Ufficio Tecnico Comunale al fine di redigere il relativo progetto
esecutivo ai sensi della “Misura125 — Azione 4 - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” - P.S.R. 2007-2013.

La viabilita rurale comunale risulta compromessa in diverse contrade con tratti stradali resi
impraticabili al traffico veicolare, altri presentano problemi per la sicurezza e la normale

circolazione, i danni di maggior rilievo consistono in dissesti, cedimenti delle sedi viarie



soprattutto in prossimita delle scarpate e nei tratti in pendio, presenza di solchi dovuti
all’erosione delle acque piovane, buche e pozzanghere di notevoli dimensioni.

Al fine di ripristinare la normale circolazione ed assicurare l'accessibilita alle relative
aziende agricole necessitano interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria
atti a assicurare non solo la piena funzionalita della viabilita nei tratti di strada interessati
ma anche un miglioramento qualitativo delle opere nel tempo per le esigenze della
collettivita e del mondo agricolo.

Questi ultimi in tal modo potrebbero accrescere gli investimenti per I'incremento delle
produzioni e per la valorizzazione dei prodotti del settore agricolo, comparto trainante per
I'economia del territorio insieme a quello turistico.

Le strade comunali di campagna previste in progetto si sviluppano nell’agro di Montalbano
Jonico e sono denominate come segue: Strada Comunale Barletta, Capolevata val d’agri
S.S. 106, Capolevata, C.da Manca d’ uscio, C.da Panetta, Ferrandina-Montalbano J.,
Granatella, Petrolla-Fosso Salandra, Montesottano, Pantano, Savoia, Vasca consortile
della noce, Ventomare.

Con il progetto esecutivo si sono stimati in dettaglio i lavori e le opere da effettuarsi cosi
come di seguito elencati e descritti, localizzando gli interventi per ciascuna strada nelle

localita indicate.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

STRADA COMUNALE MONTESOPRANO

Stato di Fatto
La viabilita si sviluppa in zona pianeggiante per un tratto, mentre in zona collinare per il
restante tratto. La viabilita risulta danneggiata per una buona parte della lunghezza, con

cedimenti di tratti della sede stradale, presenza di canali lungo l'asse stradale,



smottamenti di scarpate, cunette e canali di scolo occlusi con terreno e fango,
attraversamenti stradali parzialmente distrultti.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che € mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della
sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura
compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per una lunghezza
complessiva di 2.500 m.

Sull'intero tracciato €& prevista la pulizia delle cunette esistenti, la posa del suddetto
materiale arido. In alcuni punti della strada oggetto di intervento € prevista la realizzazione
di tombini in calcestruzzo armato in opera, di raccolta delle acque piovane con relative
condotte di convogliamento e deflusso delle acque.

Inoltre & prevista la realizzazione di gabbionatura nel punto in cui & avvenuto lo

smottamento.

STRADA COMUNALE MONTESOTTANO

Stato di Fatto

La viabilita si sviluppa in zona collinare ed in avanzato stato di degrado a seguito della
mancata manutenzione e convogliamento delle acque meteoriche. La viabilita risulta
danneggiata per tutta la lunghezza, con cedimenti di tratti della sede stradale, presenza di
canali lungo I'asse stradale, smottamenti di scarpate, cunette e canali di scolo occlusi con
terreno e fango, attraversamenti stradali inesistenti.

La strada comunale presa in esame e fra le strade di maggiore rilevanza e maggiormente

danneggiate nell’ambito dellintero territorio. L’intervento in progetto interessa circa 4.000



m della suddetta strada, quale tratto esistente ed & a servizio di numerose ed importanti
aziende agricole ubicate in planarita con la stessa.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che &€ mediamente della
larghezza di 4,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della
sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura
compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per una lunghezza
complessiva di 1.400 m.

Sull'intero tracciato € prevista la pulizia delle cunette esistenti, la realizzazione di tratti di
nuove cunette del tipo alla “francese”.

Inoltre € prevista la realizzazione di gabbionature in alcuni punti dove sono avvenuti gli
smottamenti e la realizzazione di muretti in cls a contenimento dei terrapieni. Lungo I
intero tratto saranno realizzati a distanza media di ogni 50 m degli scolini in cls o in terra,
atti a smorzare la forza delle acque di raccolta e convogliarle nel fossato presente a
ridosso della strada interessata.

In alcuni punti della strada oggetto di intervento € prevista la realizzazione di tombini in
calcestruzzo armato in opera e vasca di calma, di raccolta delle acque piovane con
relative condotte di convogliamento e deflusso delle acque.

E’ prevista la posa del suddetto materiale arido seguito da pavimentazione in
conglomerato bituminoso del tipo binder dello spessore di 7 cm per circa il 70-80% della

lunghezza della stessa.

STRADA COMUNALE DELLA NOCE

Stato di Fatto



La viabilita si sviluppa con andamento plano altimetrico variabile pianeggiante e collinare.
La viabilita risulta danneggiata per una buona parte della lunghezza, con cedimenti di
tratti della sede stradale, presenza di canali lungo I'asse stradale, smottamenti di scarpate,
cunette e canali di scolo occlusi con terreno e fango, attraversamenti stradali parzialmente
distrutti.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che € mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della
sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura
compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per una lunghezza
complessiva di 1.000 m.

Sull'intero tracciato €& prevista la pulizia delle cunette esistenti, la posa del suddetto
materiale arido. In alcuni punti della strada oggetto di intervento € prevista la realizzazione
di tombini in calcestruzzo armato in opera, di raccolta delle acque piovane con relative

condotte di convogliamento e deflusso delle acque.

STRADA COMUNALE VENTOMARE - LANZOLLA

Stato di Fatto

La strada comunale Ventomare si sviluppa in zona collinare. La viabilita risulta
danneggiata per una buona parte della lunghezza, con cedimenti di tratti della sede
stradale, presenza di canali lungo I'asse stradale, smottamenti di scarpate, cunette e
canali di scolo occlusi con terreno e fango, attraversamenti stradali parzialmente distrutti.
Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che € mediamente della

larghezza di 3,00 metri.



| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la riprofilatura e pulizia di cunette e lo
sfangamento della sede stradale per una lunghezza complessiva di 2.000 m.

E’ prevista la posa di materiale arido in alcuni punti, mediante ricarico di materiale seguito
da pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder dello spessore di 7 cm per

circa 1.000 m e rappezzi nella restante parte del tratto stradale.

STRADA COMUNALE CONTRADA SAMMULCO

Stato di Fatto

Il tratto di strada interessata, si sviluppa nell’ agro della citta di Montalbano Jonico, i
recenti eventi alluvionali hanno determinato la formazione di solchi e pozzanghere nella
sede stradale dovuti a fenomeni erosivi dellacqua meteorica. L’intervento in progetto
interessa circa 900 m della suddetta strada, quale tratto esistente in materiale stabilizzato.
La strada comunale presa in esame dalla presente relazione e fra le strade di maggiore
rilevanza e maggiormente danneggiate nell’ambito dell'intero territorio ed & a servizio di
numerose aziende agricole ubicate nei pressi della stessa.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che € mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la riprofilatura e pulizia di cunette e lo
sfangamento della sede stradale.

E’ prevista la posa di materiale arido in alcuni punti, mediante ricarico di materiale seguito
da pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder dello spessore di 7 cm per

circa 900 m e rappezzi nella restante parte del tratto stradale e nelle intersezioni stradali.

STRADA COMUNALE CONTRADA ISCA - PANTANO



Stato di Fatto

La viabilita € caratterizzata da un andamento plano altimetrico pressocché costante e
regolare. La viabilita risulta danneggiata per una buona parte della lunghezza, con
cedimenti di tratti della sede stradale, presenza di canali lungo l'asse stradale,
smottamenti di scarpate, cunette e canali di scolo occlusi con terreno e fango,
attraversamenti stradali parzialmente distrutti.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all'interno della sede stradale attuale che & mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la riprofilatura e pulizia di cunette e lo
sfangamento della sede stradale per una lunghezza di circa 1.200 m.

E’ prevista la posa di materiale arido in alcuni punti, mediante ricarico di materiale seguito
da pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder dello spessore di 7 cm a

tratti e per circa il 40% della lunghezza.

STRADA COMUNALE PANTONI

Stato di Fatto

La viabilita si sviluppa in zona pianeggiante e risulta danneggiata per una buona parte
della lunghezza, con cedimenti di tratti della sede stradale, presenza di canali lungo 'asse
stradale, smottamenti di scarpate, cunette e canali di scolo occlusi con terreno e fango,
attraversamenti stradali parzialmente distrutti.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all'interno della sede stradale attuale che & mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della

sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura



compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per una lunghezza
complessiva di 400 m.

Sullintero tracciato €& prevista la pulizia delle cunette esistenti, la posa del suddetto
materiale arido. In alcuni punti della strada oggetto di intervento € prevista la realizzazione
di tombini in calcestruzzo armato in opera, di raccolta delle acque piovane con relative

condotte di convogliamento e deflusso delle acque.

STRADA COMUNALE IAZZITELLI

Stato di Fatto

La viabilita si sviluppa in zona pianeggiante e risulta danneggiata per una buona parte
della lunghezza, con cedimenti di tratti della sede stradale, presenza di canali lungo 'asse
stradale, smottamenti di scarpate, cunette e canali di scolo occlusi con terreno e fango,
attraversamenti stradali parzialmente distrutti.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all'interno della sede stradale attuale che & mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della
sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura
compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per circa il 50% della
lunghezza del tratto.

E’ previsto il rappezzo di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder dello

spessore di 7 cm per circa il 50% della lunghezza.

STRADA COMUNALE PETROLLA

Stato di Fatto



La viabilita si sviluppa in zona collinare. La viabilita risulta danneggiata per una buona
parte della lunghezza, con cedimenti di tratti della sede stradale, presenza di canali lungo
'asse stradale, smottamenti di scarpate, cunette e canali di scolo occlusi con terreno e
fango, attraversamenti stradali parzialmente distrutti.

Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che € mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della
sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura
compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per una lunghezza
complessiva di 1.000 m.

Sull'intero tracciato € prevista la pulizia delle cunette esistenti, la riprofilatura e la
realizzazione di nuove cunette e di cassonetto stradale dello spessore di 40 cm con
materiale arido e misto stabilizzato per una lunghezza di 1.000 m. In alcuni punti della
strada oggetto di intervento € prevista la realizzazione di tombini in calcestruzzo armato in
opera, di raccolta delle acque piovane con relative condotte di convogliamento e deflusso
delle acque.

Inoltre in alcuni tratti di notevole depressione € prevista la pavimentazione con cls e rete

per una lunghezza complessiva di circa 50 m.

STRADA COMUNALE CAPOLEVATA

Stato di Fatto

La viabilita si sviluppa nel fondo valle del Fiume Agri, in zona pianeggiante. La viabilita
risulta danneggiata per una buona parte della lunghezza, con cedimenti di tratti della sede
stradale, presenza di canali lungo I'asse stradale, smottamenti di scarpate, cunette e

canali di scolo occlusi con terreno e fango, attraversamenti stradali parzialmente distrutti.



Stato di Progetto

L’intervento sara effettuato all’interno della sede stradale attuale che € mediamente della
larghezza di 3,00 metri.

| lavori che si effettueranno sono prima di tutto la regolarizzazione e pareggiamento della
sede stradale con dozer, successiva posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura
compresa da 0,2 a 20 cm dello spessore variabile da Ocm a 30cm per una lunghezza di
circa 400 m.

E’ prevista la posa di materiale arido e misto stabilizzato, mediante ricarico di materiale
seguito da pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder dello spessore di 7

cm per tutta la lunghezza della strada comunale.

QUADRO ECONOMICO - RIEPILOGATIVO

Alluvione del 06 e 07 Ottobre e 01-02-03 Dicembre 2013
PSR Basilicata 2007/2013 - BANDO MISURA 125 Azione 4
Asse 1 - Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

Progetto per la sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza delle strade rurali nel territorio del Comune
di Montalbano Jonico (MT)

IMPORTO DI PROGETTO (ivaesclusa) € 1226 820,22
A LAVORI

Strada comunale Capolevata € 44 689,24
Strada comunale della Noce € 31 080,68
Strada comunale lazzitelli € 49 696,02
Strada comunale Isca Pantano € 109 251,08
Strada comunale Lanzolla - Ventomare € 46 383,42
Strada comunale Mass. Montanaro € 31 598,62
Strada comunale Montesoprano € 97 732,55




Strada comunale Montesottano € 342 199,97
Strada comunale Pantoni € 22 669,16
Strada comunale Petrolla € 38 429,41
Strada comunale Summulco € 108 868,19
Strada comunale Ventomare - Canascia € 92 196,42
Strada comunale Manca D'uscio € 59 115,72
':‘ Totale Lavori a misura strade comunali € 1073 910,48
'; di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2%) € 21 464,72
TOTALE A € 1 095 375,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
? Spese generali (8% di A) € 87 630,02
2 Spese cartellonistica per gli adempimenti di cui all’art.26 del bando € 510,00
B Imprevisti 21 397,50
3™ € ’
E Incentivo art. 90 (2% di A) € 21 907,50
TOTALE B € 131 445,02
TOTALE COSTO PROGETTO (A +B +C) € 1226 820,22
IVA (esclusa dal finanziamento)
sui lavori - voce A (22%) € 240 982,54
sulle somme a disposizione dell'amministrazione - voce B
(22%) € 28 917,90
totale IVA (non ammissibile a finanziamento) | € 269 900,45
CONCLUSIONI

Con i su esposti interventi si vanno a migliorare le condizioni di viabilita e transito degli
interi tratti stradali, in quanto gli stessi sono a servizio di un considerevole numero di

aziende agricole.



Altri dati, sia tecnici che di altro tipo, sono agevolmente rilevabili dalla consultazione degli

elaborati tecnici allegati.

IL TECNICO

( Dott. Ing. Giuseppe Silvaggi )



